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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegOtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegotowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robot
w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robo6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji Technicznych i1 by¢
stosowane w potaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktorych s3g wymienione.
Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajow UE,
ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada si¢, 1z Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach;
1.4.2.3. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
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zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na calo$¢ uzytkowa.

1.4.2.4. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a
w szczegolnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski
1 inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

1.4.2.5. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2.6. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.2.7. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.2.8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.2.9. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.2.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.11. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.13. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2.14. Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkows.

1.4.2.15. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.17. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.2.18. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
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zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.2.19. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.23. Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej 1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy
realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje zarzadzajacego
realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie technicznym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania 1
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw 1 jakos$ci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcow
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja
umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.

1.5.1. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w  dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczna,
e Kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,



e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatoéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w
sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W
trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i1 inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpoczgciem robot wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej] umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ Siudo wszystkich przepiséw 1 normatywoéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i1 skladowisk w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wpltywaja
na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach

wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robo6t musza poswiadczone przez
odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
zamawiajacy musu uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

projekt organizacji robot,

szczegdlowy harmonogram robdt 1 finansowania,
plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawierac:

*  organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

1.6.3. Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdétowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.



1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich
obowigzujacych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego

podstawie musi zapewni¢ personelowi prac¢ w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spelniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywania
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

sposoOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

*  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatlow 1 urzadzen przed utratg ich wihasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

sposoOb 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementow robot,

sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzenie poOzniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoly 1 inne
dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
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oznaczone 1 datowane przez zaré6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy
zatacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne,

¢ Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robot,

e Opini¢ ekspertéw i konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepne] fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.



Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy

rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg
umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca roboét biuro
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot stalych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy
udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy
pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materialéw otrzymywanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegdblowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostalty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos$¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczeg6élowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow 1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatlow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
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umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow iurzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunig¢te przez
wykonawce z palcu budowy. Jes§li zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatlow, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonywany
na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos$¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna
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gwarantowa¢  prowadzenie  robot  zgodnie <z  terminami  przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji umowy kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez
inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezaco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgéci opisowe]
1 graficzne;.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywa innych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji rob6dt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementdow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba kary.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz
jakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa
stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury
badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usunicte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy
realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, to
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatléw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywat zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz wg terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub  innych, réwniez przez niego
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zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi wykonawca. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrédel ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ wykonanych robot 1 uzytych materiatow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan. Zarzadzajacy
realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialdw 1 robot z projektem wykonawczym i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacja 1 ktore spelniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 administracyjnej strony budowy muszg  by¢ zapisywane na biezgco w
Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakos$ci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robdt w zaleznosci od ustalen odpowiednich specytfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy.
Odbidr Czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny Robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej punkcie.
,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt” Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacja techniczng
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1 Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna si¢ z
realizacjag ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych
1 Robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
Robot uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji
technicznej 1 Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest
»Protokét Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajgce uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbiorow Czgsciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robot na majatek 1 do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robdt” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rgkojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystapily w
Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycj¢ w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z pdzn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie;

e Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.)
Prawo budowlane;

e Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czegsci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢
techniczno —uzytkowg oraz sposobu sporzadzania 1 wzordéw §wiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych
1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych 1 terenow;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym,;

e Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terené6w na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);
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PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych;

PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno — budowlanych,;

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem w budynkach --
Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach
1 elementéw budowlanych;

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach;
PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpornos$ci ogniowej -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne;
PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
- Szczegolne zastosowania dzwigdéw osobowych 1 dzwigdw towarowo-osobowych -- Czes§¢
70: Dostepnos¢ dzwigdw dla osdb, w tym oséb niepetnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robot objetych Szczegoltowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
e Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;
e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
e  Wyposazenie placu budowy w instalacje;
e Skladowanie i przechowywanie materiatléw, elementéw 1 wyrobow na placu budowy.
Szczegotowy zakres rzeczowy i1ilosciowy prac wedhug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa szczegotowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materiatly stosowane przez wykonawc¢ robot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
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sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sprz¢tem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robét na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegbdlnych rodzajéow robdt lub ich etapdéw, tak aby zapewnil prawidlowy i1 rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogdélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowa¢ teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane,
a w szczegoOlnosci:

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e oznakowac obszar prac

e wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialéw, maszyn
1 urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatow 1 sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

e przygotowac sktady na materialy, ktore moga spowodowac wybuch (np. materiaty pgdne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta;

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Obstuga komunikacyjna jest realizowana w oparciu o istniejagcy zjazd z drogi
powiatowe;.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogo6lne:

e budynki tymczasowe, niezbe¢dne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz.;

e w zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie;

e budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawoéw kontenerowych lub barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniaé
okreslone wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych,
wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i
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wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatow,
rodzaju transportu dostawczego materialdw i1 wyroboéw na plac budowy oraz  $rodkow
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materialdow z magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
e Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,

- sprz¢tu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zalogi.

e Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny
z aktualnymi przepisami.

e Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.

e Przy odwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan S$wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji o§wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub
normami,

- punkty S$wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos$¢ tatwego
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe:

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie
w wode w ilo$ci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialow, elementow i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢
nastgpujacymi zasadami:

e materialy, elementy 1 wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowaé
w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skladowane
na placu przy obiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wpltywem warunkow
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych 1 otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwzglednic nalezy:
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCI.
Jak dla wymagan og6lnych.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sg okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz wg
jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane w
punkcie 5.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6zn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru prac w  zakresie  izolacji  przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie izolacji poziomej pod posadzkowej

Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3a zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum — lepki ptyn lub cialo stale, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow
1 ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogolne.

Wszystkie materialty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych
SST powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
FTB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
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w budownictwie. Materiaty

izolacyjne powinny by¢ pakowane,

przechowywane \

transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji.
2.2.1. Folia techniczna PE.

Samoprzylepna folia paroizolacyjna. Zbudowana z warstwy zbrojonego wioknem
szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego tatwa do zdjecia przed

montazem folig LDPE.

Dane techniczne:

e Grubos¢

e  Material

e  Odpornos$¢ na zginanie w niskiej
temperaturze

e  Wodoszczelnose

e  Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu
wzdhuz

e  Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu
W poprzek

e  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie
gwozdziem wzdhuz

e  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie
gwozdziem w poprzek

e Max sita rozciggajaca wzdtuz

e Max sita rozciggajaca w poprzek

e Reakcjana ogien

2.2.2. Folia techniczna PE — paroizolacja.

0,3 mm
polietylen

25°C
wodoszczelna przy 2 kPa

>130 %
=170 %
>40N
>45N
> 70 N/50 mm

> 5 N/50 mm
Klasa F

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowej tkaniny powlekanej, przeznaczona
do stosowania w budownictwie w celu ochrony przed penetracja pary wodnej i wilgoci.

Dane techniczne:

e  Grubos¢

Materiat

Wartos$¢ Sd

Wodoszczelnos¢

Reakcja na ogien
Wytrzymatos$¢ na zerwanie MD
Wytrzymatos$¢ na zerwanie CD

2.2.3. Folia techniczna PE — paroizolacja.

0,2 mm

polietylen

>50m (+/-20m)

spetnia wymagania przy 2Kpa

F

>410 N/50 mm (+/-250 N/50 mm)
>390 N/50 mm (+/-250 N/50 mm)

Samoprzylepna folia paroizolacyjna zbudowana z warstwy aluminium zbrojonego
wtoknem szklanym oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego folig LDPE.

Dane techniczne:

e  Grubosé
Materiat
Wartos¢ Sd
Reakcja na ogien

0,3 mm
polietylen
>1500 m
E
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e  Wytrzymalo$¢ na rozcigganie >300 N/50 mm (500 N/50 mm)
e  Min wytrzymato$¢ na wydhuzenie 2,5%

2.2.4. Folia PCV.

Folia fundamentowa do wykonywania izolacji poziomej fundamentéow. Jej
podstawowym zadaniem jest ochrona $cian, muréw oraz fundamentéw przed wilgocia
pochodzacg z gruntow
Dane techniczne:

e  Szeroko$¢ 1,0m
o  Grubos¢ 1,2 mm
e  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie
gwozdziem wzdhuz > 70N
e  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie
gwozdziem w poprzek > 135N
e  Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60 kPa
e Reakcjana ogien trudno zapalny, samogasnacy

2.2.5. Folia w plynie.

Folia w ptynie jest gotowa do uzycia elastyczng masg uszczelniajacg przeznaczong do
wykonywania hydroizolacji. Nalezy stosowa¢ we wszystkich pomieszczeniach mokrych,
zarowno na posadzce jak i na $cianach pod oktadzing ceramiczna.

2.2.6. Polimerowo dwuskladnikowa masa uszczelniajaca.

Wysoko elastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajagca, niezawierajaca
rozpuszczalnikow 1 przez to przyjazng dla Srodowiska, przeznaczong do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli, przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie sie,
wode 1 wszystkie normalnie wystepujace substancje agresywne.

Dane techniczne:

e Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami
masa

e Rozpuszczalnik nie wystepuje

e Kolor brunatny, czarny

e Konsystencja pastowata

e Masa obj¢tosciowa +50 kg

e Lepkos¢ ponad 200 Po

e  (zas schnigcia od 2 do 12 godzin (zaleznie od temperatury)

2.2.7. Folia kubelkowa.

Wytlaczana folia fundamentowa, zbudowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynkéw. Odporna na zgniatanie, zapewnia
wentylacje obszaru na ktorym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed woda gruntowa
oraz wilgocig. Dodatkowo tworzy warstwe izolacji termicznej i1 akustycznej. Jest odporna na
dziatanie kwaséw, zasad, rozpuszczalnikdéw, bakterii, grzybdw i korzeni ro$lin.

Dane techniczne:

e  Material polietylen wysokiej gestosci HDPE.
e Wysokos¢ wyttoczen 8 mm

e Max odpornos$¢ na Sciskanie 450 kN/m

e  Min grubo$¢ I mm
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e  Gramatura 440 — 450 g/m* +-10%

2.2.8. Papa termozgrzewalna.

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa osnowa z wtokniny poliestrowej wzmacniane;j
wtoknem szklanym. Rodzaj masy to asfalt modyfikowany SBS. Strona wierzchnia to
drobnoziarnista posypka mineralna. Strona spodnia to folia z tworzywa sztucznego. Papa
stosowana do wielowarstwowych pokry¢ dachowych, jako warstwa podktadowa oraz do
jednowarstwowych izolacji wodochronnych typu ci¢zkiego. Mocowanie metodg zgrzewania
lub mechanicznie.

Dane techniczne:

e Rodzaj papa podktadowa, zgrzewalna
e Masa asfaltowa bitumin modyfikowany

e  Zastosowanie izolacja przeciwwilgociowa
e Dlugosé >7,5m

e  Szeroko$¢ >0,99 m

e  Prostoliniowo$¢ < 10mm na 5m dtugosci rolki
e  Grubo$é 4,0+10%

e  Gigtko$¢ w niskiej temperaturze < -20°C

e  Odpornos¢ w wysokiej temperaturze >100 °C

e Wodoszczelnosé 100 kPa

e Max sitarozciggajaca wzdtuz 700 +300, -200 N/50 mm

e  Max sita rozciaggajgca w poprzek 500 +300, -200 N/50 mm

e Max wydluzenie rozciagajace wzdtuz 50+10 %

e Max wydluzenie rozciagajace w poprzek 50+15 %

e  Wytrzymatos¢ ztacza na Scinanie wzdhuz 500 +300, -200 N/50 mm

e  Wytrzymalo$¢ ztacza na $cinanie w poprzek 700 +300, -200 N/50 mm

e  Odpornos$¢ na uderzenie 700 mm

e  Odpornos$¢ na obcigzenie statyczne 10 kg

e  Wodoszczelno$¢ przy sztucznym starzeniu 60 kPa

e Klasyfikacja ogniowa klasa E

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujagcych wlasciwag to jest spetniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzg¢t uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje¢ Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST 00 ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow.
Transport materialtow odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez
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Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu
1 ziemi. Wystajace czesSci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usunaé
z calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to
konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrdéwnaé zaprawa cementowa, a nastepnie
przetrzed, ale nie wygladzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty,
rakow 1 rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowa¢ (zukosowac) za§ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4. Izolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Zapobiega skraplaniu si¢
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod
budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu woéd. Szczelno$¢ ukladéw zapewnia sie¢
poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacg i obustronnie klejaca.
Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementdéw okalajacych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac laty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng. Geowtoknine
uktada si¢ analogicznie jak foli¢ polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy migdzy soba.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm Folia drenazowa z geowldkning stosowana
jest do zabezpieczania stabilnos$ci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wplywem
saczacej si¢ wody. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ przez zaktad folii zgodnie z kierunkiem
sptywu wody na odcinku min. trzech rzedow kubetkow lub dodatkowo przez sklejenie zaktadu.
Mate drenazowa mozna wykona¢ stosujac oddzielnie warstwy folii kubetkowej i geowldkniny.

5.5. Izolacje z zapraw uszczelniajacych.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw 1 rozwartych
rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas
wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod cisnieniem zelbet musi spetnia¢
norm¢ DIN 1045. Mur i inne podloza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod
ci$nieniem rys o szerokosci powyzej Imm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko
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wilgotnym, lecz chlonnym podiozu. Wilgotne poditoze wydtuza czas twardnienia. Istniejace
grubowarstwowe uszczelnienia 1 malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane
na zimno lub goraco) powloki nadaja si¢ jako podloze o ile wykazuja wystarczajaca
wytrzymatos$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajgcej. Migkkie, grubowarstwowe powtoki
np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie
nadajg si¢ na podloze. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbic
wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czegsci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ cze$ci nalezy usungé z calej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowej. Jako
powtoke gruntujacg nanosi si¢ szczotka lub szerokim pgdzlem, rozcienczony woda w stosunku
1:10. Podtoza, ktére wymagajag wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace si¢),
nalezy zagruntowaé. Po wyschnigciu powtoki gruntujacej nastgpuje nanoszenie materiatu za
pomoca gtadkiej kielni.

5.6. Cokoly zewnetrzne (izolacje) na zelbecie.

Przed przystagpieniem do wykonania cokotow, powierzchnie musza by¢ czyste, suche
oraz wolne od olejow i smaréw. Poniewaz dyspersja pltynna folia wysycha przez oddawanie
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chtonnego podtoza schnigcie jest mocno uzaleznione
od zdolnosci ssacej podloza, temperatury, wilgotnos$ci oraz cyrkulacji powietrza. Roboty nalezy
wykonywac¢ przy temperaturach powyzej + 10 °C i niskiej wilgotnosci powietrza. Preparat
naktada¢ jednorazowo na niezbyt duzych powierzchniach by nie wydluza¢ zanadto czasu
schnigcia warstw. Przygotowang powierzchni¢ pokry¢ podkiadem gruntujgcym. Nastepnie
nalozy¢ warstwe ptynnej folii. W §wiezo wylozong warstwe ptynnej folii wtopi¢ wtokning
poliestrowa, ktora stanowi ,,wzmocnienie” warstwy uszczelniajgcej. Trzeba pamigta¢, aby
wtoknina byta utozona w plynnej folii rowno, bez zmarszczek i1 fald oraz w stanie
nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar¢. Drugg warstwe ptynnej folii mozna natozy¢ bezposrednio
po utozeniu pierwszej lub na drugi dzien, ktéra stanowi warstwe nawierzchniowa. Obrobka
odbywa si¢ na zimno, jedyne narzedzie, niezbedne do prawidtowego wykonania uszczelnienia
to watek. W przypadku niezbednych naci¢¢ — np. w naroznikach, na zaokragleniach — ubytki
wiokniny przykrywa¢ dodatkowymi kawatkami tej samej widkniny 1 pokrywac ptynng folig.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogdélne.

e  Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez za $wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem,

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

e (Odbiéor materialtéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej tacznie
z robotami towarzyszacymi. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.0.

8.2. Odbior podloza.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegoétowa Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Izolacje przeciwwilgociowe placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni izolacji wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e czyszczenie podioza;
e  dostarczenic materiatow;
e zagruntowanie podtoza;
e ulozenie warstw izolacyjnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wlasciwosci przy
rozcigganiu -- Czg$¢ 3: Warunki badan folii 1 ptyt;

e PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego;

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu;
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e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
e Instrukcje montazu materialdow hydroizolacyjnych  wydane przez poszczegolnych
producentow;
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SST-B-03
TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru prac zwigzanych 2z wykonaniem tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych oraz oktadzin §ciennych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegoltowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo wapiennych kat. III;
Wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych;
Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych;
Wykonanie tynku cokotowego;
Wykonanie boniowania na elewacji;

Szczegbtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3g zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych
1.4.1. Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada sie¢
wyprawe.
1.4.2. Podklad — warstwa ochronna lub wyré6wnujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.
1.4.3. Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.
1.4.4. Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natoZzona na
podtoze.
1.4.5. Tynk pocieniony — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm,
stanowigca powloke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjna.
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy,
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domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie
lub na placu budowy.

1.4.7. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja
suchej mieszanki tynkarskiej.

1.4.8. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
masie tynkarskie;j.

1.4.9. Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym speinia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem
obutych skladnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania robét izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ certyfikaty zgodno$ci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne i mut.

2.2.2. Piasek.

e piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm

e do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

Srednioziarnisty,

e do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie

0,5 mm

2.2.3. Zaprawa.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

e przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno odbywac si¢ mechanicznie,

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bg¢dzie nizsza niz

31



+5 °C,

e zaprawe murarska nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci by mogta wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

e do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej
marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraweg
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popioldw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dane techniczne:

e Klasa GP - CS Il wg EN 998-1

e Wielko$¢ ziarna 0,6 mm

o Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?

e Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 1,0 N/mm?

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,80 W/mK

e Gestos¢ nasypowa suchego produktu: > 1,0 N/mm?

e Zuzycie wody: ok. 1250 kg /m’

e Zuzycie materiatu ok.5-61/25kg

e Min grubosé tynku ok. 16 kg/m? przy warstwie 10 mm

2.3. Suche tynki.

Tynki 1 gladzie gipsowe sg obecnie materiatami najczesciej wykorzystywanymi do
wykonywania wypraw $cian i sufitow zar6wno w budownictwie jednorodzinnym jak
1 mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkow gipsowych jest mozliwe przy
temperaturze powyzej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie naktadania i
schnigcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardniejg po 2-3 tygodniach. W przypadku gdy
warunki pogodowe nie sprzyjaja ktadzeniu tynkoéw gipsowych posiadamy specjalistyczne
nagrzewnice, ktére pozwalaja nam wykonywaé prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnatrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkow:

e jednowarstwowe, bardzo rdwne, ostatecznie wykanczane na gtadko,

e uniwersalnos$¢ stosowania — tynki gipsowe moga by¢ stosowane wszedzie — w kuchniach,
tazienkach i piwnicach,

e duza przyczepno$¢ — rowniez do trudnych do tynkowania §cian i sufitow,
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tynk gipsowy jest okre$lany terminem ,tynk cieply”, poniewaz w przeciwienstwie do
tynkow cementowo-wapiennych posiada bardzo niski wspotczynnik przewodzenia ciepta
2=0,25-0,35 W/m-K

wysoka ognioochronno$¢ tynkow gipsowych — réwnowazna ogniochronno$ci wyprawy
betonowej, wynikajaca z zawarto$ci dwoch czgsteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego pozaru, czasteczki te uwalniajg si¢ z tynku w formie pary wodnej i
spowalniajg proces nagrzewania otynkowanego podtoza,

dobre podtoze pod powtoki (malarskie, tapety lub plytki ceramiczne). Réwniez szybkie
wysychanie jest wazng zaletg tynku gipsowego. Pelne wyschnigcie nastgpuje po 14 - 21
dniach 1 jest zalezne od grubosci warstwy tynku, temperatury 1 wilgotnosci
w pomieszczeniu. Po wyschnigciu tynk gipsowy jest odporny na $cieranie. Bez problemu
mozna wbija¢ w niego gwozdzie, nie odpryskuje,

dobre oddziatywanie zdrowotne — tynk gipsowy nie drazni skory ludzkiej, posiada taki sam,
jak ona, poziom wspotczynnika pH i taka samg wielko$¢ oporu dyfuzyjnego pary wodne;.
Poprzez znaczng jego porowato$¢ tynku gipsowego, w pomieszczeniach utrzymuje si¢
przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem gipsowym wystapi
nadmierna  wilgo¢, wchtlania j3, a gdy poziom wilgoci w pomieszczeniu
wyraznie si¢ zmniejszy — przekazuje ja z powrotem.

Dane techniczne:

Twardo$éé powierzchni >2,5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na $ciskanie (28 dni) >6,0 N/mm?
Wytrzymatos$¢ na zginanie (28 dni) >3,0 N/mm?
Wspodtczynnik paroprzepuszczalnosci 10
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,39 W/m*K
Reakcja na ogien Klasa Al
Izolacyjnos¢ akustyczna od dzwiekow NPD
Wspotczynnik pH 10 — 12
Grubos$¢ warstwy: 8 — 10 mm

2.4. Tynk cienkowarstwowy

Tynk zewngtrzny cienkowarstwowy jako warstwa wykonczeniowa na fragmentach

$cian zewnetrznych docieplonych.
Dane techniczne:

Rodzaj silikonowo — silikatowy
Grubos¢ powtoki 100 — 200 um
Wielko$¢ ziarna <100 pm
Przyczepnosé > 0,3 N/mm?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej V2

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,7

Gestosé 1,8 kg/dm’
Konsystencja ptynna

Czas schnigcia 2 — 8 godz.

Min temperatura uzycia +8 °C

Potysk mat

Kolor szary oraz jasny bez z boniowaniem

2.5. Tynk cokolowy.

Tynk zewnetrzny cokotowy jako warstwa wykonczeniowa na fragmentach $cian
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zewngetrznych docieplonych styropianem w strefie cokotu.
Dane techniczne:

e Wodochtonnoéé 0,027 kg/m?/24 h
e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 5
e Rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza $d< 0,01 m
e Wzmocniony wioknem weglowym tak
¢ Hydrofobowy' tak
e Odporny na agresywne czynniki
w powietrzu i deszczach tak
e Paroprzepuszczalny tak
e (Odporny na napr¢zenia mechaniczne tak
¢ Odporny na naprezenia termiczne tak
e Kolor szary
3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i1 sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spetniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzg¢t uzywany przez
wykonawce winien uzyskac¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

. Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej
1 szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

o Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego.

e Bez specjalnych $rodkdw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podtoza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, De w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazdéwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie
posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢
gwalttownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

. Bez specjalnych oston ograniczajacych wpltyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.
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. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.

. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych 1 lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

5.2. Tynki gipsowe.
5.2.1. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe.

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywaé na podtozach:
. z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych 1 prefabrykowanych),

z autoklawizowanych betondw komorkowych,

z zaprawy cementowej marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
z gipsu 1 plyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys 1 pgkni¢¢. Powierzchnia ewentualnego
tynku podktadowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace
nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza
nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane
sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac Srodki
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usungé warstwe pylaca oraz odpyli¢
powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé
zaszpachlowane styki plyt i wkrety mocujace. Podktady z tynkow zwyktych powinny spetniaé
odpowiednie wymagania do zatozonej w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji
technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan podtoza,
wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w
ktorych nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podioza do
tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie S$rodkéw
zwigkszajacych przyczepnos¢ tynku do podtoza. Jako $rodki zwigkszajace przyczepnos¢ tynku
do podtoza stosowane s3:

— obrzutka wstgpna,
— zaprawy 1 szlamy zwigkszajace przyczepnos¢,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobodr ewentualnych dzialan wstepnego przygotowania podioza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

5.2.2. Wykonanie tynkow gipsowych.

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe moga by¢
jedno- lub wielowarstwowe (dwu lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike wykonania 1
sposob obrobienia powierzchni rozrdéznia si¢ nastgpujace typy tynkow gipsowych:
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zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gtadkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie
rowkow,

natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkow wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze warunkow
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad ogoélnych:

mieszank¢ tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zalozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku 1 jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskie;j,

obowigzkowo stosowac technik¢ wykonywania i1 rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposdéb obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskie;j,

profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z
ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

w miejscach narazonych na pgknigcia zaktadac siatke,

nacigcia tynku (,,kontrolowane pe¢kniecia”) wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach
wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j,

swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym
przed mrozem,

tynki wewngtrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

5.2.3. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych.

Przyczepnos$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy
z podlozem powinna zapewnic¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Wzajemna
przyczepnos$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza Niz
przyczepno$c¢ catego tynku do podtoza.

Odpornos¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornos$ci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go

Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podloza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 1+1,5 cm — z tym, ze dla
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tynkow jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

o Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz prze§witow podloza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace posta¢ trwalych §ladow oraz wykwity
plesni itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢ wystepowania pgcherzy, rys i spekan na
powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka malarska z farb wodnych
lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia
(rozmycia) tynku.

o Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw Powierzchnie tynkow powinny
by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny
by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia na gtadko otynkowane;j
powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w
przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy
wyrownujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone
przed peknieciami 1 odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie do wymagan
dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specytikacji techniczne;.

5.3. Tynki cementowo — wapienne.
5.3.1. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a
zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do
zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej.

5.3.2. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do =zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy
mieszanie odbywac si¢ bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ sktadniki
sypkie, a nastgpnie dola¢ wodg i catos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. W
przypadku stosowania dodatkéw ciektych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Marki 1 konsystencje
zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.
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5.3.3. Ukladanie tynkow.

Uktadanie tynkoéw sktada si¢ z nastepujacych faz:

e  wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
. wykonanie narzutu

. wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

. wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.3.1. Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej
4 + 5 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Ggsto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna
wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza.

5.3.3.2. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
1 skropieniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8§ + 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwnaé go za
pomoca taty. Narzut w narozach wyréwnuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika, za$
narzut na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyrownany
1 zatarty jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. III). Narzut wierzchni powinien by¢
nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrownywania nalezy warstwe¢ narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkow nie
narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych 1 : 1,5 : 5, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4.

5.3.3.3. Wykonanie gladzi.

Gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito
o przeswicie oczek /2 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta ni( do narzutu; grubos¢ gtadzi
1 + 3 mm Zaprawg¢ narzuca si¢ r¢cznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja
packa drewniana, stalowa lub drewniana obto(ona filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W
czasie zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

5.3.3.4. Wykonanie faktury.
Fakture tynku nadaje si¢ przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za
pomoca narzedzi.

5.3.3.5. Warunki bhp.

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wykonywac¢ w
okularach ochronnych. Zewngtrzne obramienia okienne moga by¢ tynkowane z rusztowan
zewngetrznych, a nie otworow okiennych. Przy tynkowaniu wewnetrznym os$ciezy okiennych
otwor okienny powinien by¢ zabezpieczony balustrada. Reperacje tynkéw po instalatorach
moga by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych, nie wolno natomiast stawaé na
urzadzeniach 1 rurach wszelkich instalacji.

5.4. Mocowanie ptyt HPL.

Formatowanie ptyt wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Gabaryty formatow
zgodne z rysunkiem elewacji. Krawedzie oraz powierzchnie widoczne zagruntowac a
nastepnie pomalowac¢ farbg zewnegtrzng w kolorze ptyty. Wiercenie otworéw wiertarka bez
udaru na sztywnym podtozu wierttem do metalu od frontu ptyty. Srednica otworéw 10mm /w
ptytach do 1600 mm mozna przewidzie¢ 8mm. Otworowanie w ptytach w rownych odstgpach
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1 przy zachowaniu linii na calej elewacji. Maksymalna odleglos$¢ osiowa b otwordéw w pionie:

- b max 600mm przy rozstawie pionowej podkonstrukcji a=400-500mm

- b max 550mm przy rozstawie pionowej podkonstrukcji a=550mm - b max 500mm przy
rozstawie pionowej podkonstrukcji a=600mm.

Minimalna odlegto$¢ otworu od krawedzi poziomej plyty S0mm, od krawedzi pionowe;j
plyty 25mm. Nalezy przeprowadzi¢ montaz z wysoka dbatoscig o materiat, cigcia wykonywac
wylacznie specjalistycznym sprzetem. Sposdéb montazu podkonstrukcji musi zapewniaé
wentylacje szczeliny powietrznej. Oktadzina fasady jako cato$¢ (w tym izolacja, taczniki oraz
podkonstrukcja) musi spetnia¢ warunek NRO (nie rozprzestrzeniania ognia na podstawie
badania wg PN tj. przy dzialaniu ognia od zewnatrz) na calej powierzchni oraz warunek
niepalnosci (Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0) w miejscach okre§lonych projektem tj. w
pasach elewacji przylegtych do granicy pionowego podziatu stref pozarowych Wszystkie ptyty
HPL musza by¢ mocowane w sposdb mechaniczny. Nawiercone ptyty nalezy mocowaé do
podkonstrukcji przy pomocy punktow statych oraz S§lizgowych. Wszystkie elementy
konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie
z tematycznymi Polskimi Normami 1 instrukcjami. Wielko$¢, typ, i1los¢ oraz rozmieszczenie
facznikow jak réwniez konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowaé zgodnie z obliczeniami
statycznymi 1 wytycznymi producenta. Montaz i1 utrzymanie elementow oktadzin z ptyt nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. W celu zagwarantowania trwatego i
bezpiecznego funkcjonowania oktadziny nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne
napowietrzajace i odpowietrzajace o powierzchni co najmniej 50 cm2 na kazdy 1m dtugosci
sciany. Wykonawca po wyborze systemu sporzadzi projekt warsztatowy z uktadem
podkonstrukcji oraz rozkrojem ptyt do akceptacji Inspektora i Projektanta uwzgledniajacy
specyfike budynku zawierajacy co najmniej:

e rysunki elewacji z rozkrojem ptyt z uwzglednieniem detali architektonicznych,

e rozmieszczenie i rodzaj konstrukcji wsporczej pod oktadzing elewacyjna.

e przekroje przez system z okresleniem kolejnych warstw systemu oraz ich grubosci,

e rozmieszczenie facznikdéw mechanicznych uwzgledniajace strefe wiatrowa, grubos¢ piyt,
ssanie 1 parcie wiatru, a takze wysokos¢ budynku,

detale polaczen systemu z innymi materiatami obrébkami,

e szczegoly zamocowania do elewacji elementow budynku jak rury spustowe, nawietrzaki

itp. itp.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady Ogolne.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci
powinna by¢:

e przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie wymaganiami ujetymi w
Polskich Normach,

e Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta,

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdéw przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny minat,

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i1 po dokonaniu
poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
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6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow
kazdorazowo nalezy wpisywac do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m?> (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewnetrznych,
gtadzi lub oktadzin $ciennych.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:

e Tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw 1 slupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie kolumn i poétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza si¢
wg opisanego prostokata lub jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez najwigksza
wysokos¢.

e Tynki i gladzie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
scian surowych na plaszczyznge pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych
i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarOw w stanie surowym bez
dodatku za krawedzie.

e 7 naktadow na powierzchnie tynkoéw 1 gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda
z nich jest wicksza niz 1 m?. Potraca si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1 m? jezeli oécieza ich s3 nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m?.
Z powierzchni tynkoéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m? i powierzchni otworéw do 3 m?, jezeli oécieza ich sg tynkowane. Tynki
oéciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotne;
dlugos$ci oscieza, mierzonej w $wietle oScieznicy, przez szeroko$¢ oScieza w stanie
surowym. Powierzchnie otworow oblicza si¢ w §wietle o$cieznicy lub w $wietle muru,
jezeli otwory sg bez o$cieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢ wedlug
zewngtrznych wymiarow obrysu obramowania.

e Siatkowanie na gotowej konstrukcji no$nej oblicza si¢ w m?.

e Bonie $cian prostokatnych o szeroko$ci do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza si¢ w metrach ich dtugosci. Bonie prostokatne o szerokosci wigkszej niz 2 cm
nalezy zalicza¢ do profilow ciagnionych. Ztacza, niezaleznie od rodzaj ztaczy, liczy si¢ w
sztukach.

e Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchnig
scianki. Przy wiekszej grubosci kazda stron¢ S$cianki nalezy normowacé jak S$cianke
tynkowang jednostronnie.

e Sztablatury plaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturg w rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca si¢ powierzchni nie
pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5 m?, jak réwniez profildow ciggnionych
powierzchni do 0.5 m?.
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Sztablaturg stupow oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni
bokow gladkich lub profilowanych

Sztablatur¢ paséw ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych
1 zebrowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci pasow
1 wysokosci belek.

Sztablaturg powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza si¢ z uwzglgdnieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablatur¢ nalezy normowa¢ wg nakladow dla pol
w kasetonach o powierzchni do 5 m?. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy
oblicza¢ wg nakltadow dla sufitow.

Sztablature pasOw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomigedzy dwoma
profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szeroko$cig paséw ciagnionych.
Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowa¢ wg naktadéw
dla pasow nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla $cian.

Sztablatury profilow ciggnionych, gzymsow, ramp §wietlnych zatok i pasow ciggnionych
profilowanych oblicza si¢ w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowa przyjmowac nalezy
szeroko$¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugos¢ -
najdtuzsza krawedz po obciggnieciu.

Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg faktycznej
powierzchni sztablatur tych elementow.

Naroza i dobicia profilow ciggnionych przyjmuje si¢ w wysokosci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktadoéw robocizny wykonania 100 m profiléw lub boni.

Ztacza (przecigcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza si¢ w sztukach.

Oktadziny ptaszczyzn plytkami lub masg lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

Warunki specjalne. Przy tynkowaniu $cian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadéw robocizny stosowac nalezy wspotczynnik 1,20.

7.4. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogdlne.

Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupekienia,

8.2. Odbior podloza.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
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tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ujetymi
w punkcie 5. Jezeli odbior woda.

8.3. Odbior tynkow.

e uksztaltowanie powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz6 mm na catej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymi )$ciany, belki itp.)

e niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworow soli

przenikajacych z podtoza itp.

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzania i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,
umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 13279-1:2009 Okreslono witasciwosci sproszkowanych produktow bedacych
sktadnikami tynkow gipsowych stosowanych w budownictwie;

e PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Czes$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewngtrznego i wewngtrznego;

e PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, wtasciwos$ci uzytkowe, produkcja i zgodno$¢
-- Krajowe uzupetienie PN-EN 206+A2:2021-08;

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specytfikacja pobierania prébek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

e PN-EN413-1:2011 Cement murarski -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci;

e PN-B-30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biaty;

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
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SST-B-04
PODLOGI 1 POSADZKI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtég w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV;
e  Wykonanie posadzki sportowej poliuretanowe;j;
e  Montaz listew $ciennych;

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3a zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie dana operacja,
1.4.2. Posadzka - =zewnetrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podlogi, bedaca jej
wykonczeniem, czesto o charakterze dekoracyjnym,
1.4.3. Podklad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci
1 suchosci, na ktorym wykonuje si¢ posadzke,
1.4.4. Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,
1.4.5. Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Uwagi Ogolne.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wlasciwe oznaczonych, posiadajacych deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Materialy do wykonania posadzek.
2.2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm

2.3. Nawierzchnia PCV.

Wyktadzina przeznaczona do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej
o najwiekszym nat¢zeniu ruchu i rekomendowana do obiektow edukacyjnych.
Dane techniczne:

e Klasa uzytkowa 34/43

e Min grubos¢ warstwy catkowitej 2,0 mm

e Wykonczenie matowe

e (Odporna na $cieranie <2,0 mm®

o Wygluszenie akustyczne >5dB

e (Odporno$¢ na wgniecenia 0,02 mm

e Odporno$¢ chemiczna tak

e Dzialanie antybakteryjne tak

e Antyposlizgowos¢ R10

e Kolor jasny beton, niebieska RAL 5024 oraz
z6tta RAL 7003

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna
dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektorow 1 rozbiegow konkurencji technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

Dane techniczne:

e  Grubos¢ catkowita 13 mm

e  Grubos¢ warstwy uzytkowe;j 2 -3 mm

e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,52 - 0,80 MPa
e  Wydhuzenie przy zerwaniu 48 -70 %

e  Amortyzacja wstrzasow 37-40 %

e  Odksztalcenie pionowe 1,7—-2,0 mm
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e Wspotczynnik tarcia TRRL 0,55-0,61

e  Odpornos$¢ na zuzycie przy $cieraniu 0,6 — 0,70

e  Opor poslizgu nawierzchnia sucha 95 — 100

e  Opdr poslizgu nawierzchnia mokra 55 — 58

e Kolor bezowy oraz jasno szary

2.5. Jastrych cementowy.

Wszystkie rozwigzania zaktadajg typowe lub wzorcowe rozwigzania konstrukcji podiog
zgodne z ogoblnie przyjetymi zasadami sztuki budowlanej. W obiekcie przewidziano wylewki
pod materiatami wykonczeniowymi o grubos$ciach min 45mm. Zastosowano zbrojenie

rozZproszone.

Dane techniczne:

e Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 30 N/mm?

e (Ggestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75kg / dm?

e Gestosé objetosciowa masy (po wymieszaniu)  ok. 2,0kg / dm?

e Gesto$é w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 2,15kg / dm?

e Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 + 0,151/ 1k
ok. 2,00 + 3,751/ 25kg

e Min grubos$¢ wylewki 20 mm

e Max grubos$¢ wylewki 80 mm

e Max S$rednica kruszywa 3,0 mm

e Zmiany liniowe <0,08 %

e Skurcz <0,5%

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz SST. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu ma gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy).
e S$rodek transportowy,
e betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie
spelnial wymagania Przedmiaru robot. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot
W sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi 1 $rodowiska. Nie dopuszcza si¢ do
wykorzystania sprzg¢tu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowac
powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi 1 srodowiska. Jezeli technologia wykonania
robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac si¢ do zalecen
Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazéwkami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umow3a. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem robot i
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie masy niwelujacej.

Podczas mieszania i wylewania mas niwelujacych nalezy bardzo doktadnie przestrzega¢
zalecen producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich parametréw masy
a co za tym idzie podtoza o wysokiej jakosci. Bardzo istotng czynno$cig jest mieszanie suchej
mieszanki z odpowiednia iloscig wody. Nalezy $cisle przestrzega¢ podanej przez producenta
ilosci wody. Nalezy pamigtaé, ze jest ona ustalona w wyniku wielu badan laboratoryjnych.
Masy niwelujace sa produktami bardzo wrazliwymi na zmiany ilo$ci wody zarobowej. Zbyt
mata ilo$¢ wody prowadzi do utraty podawanych parametréw rozlewnosci 1 ostabienie wigzania
natomiast zbyt duza ilo$¢ wody zwigksza nawilzenie podkiadu, prowadzi do oddzielenia si¢
wody 1 rozwarstwienia masy. Moze objawi¢ si¢ to pojawieniem si¢ na powierzchni masy
»mleczka cementowego” 1 tuszczenia si¢ powierzchni. Dla wlasciwego przygotowania
mieszanki nalezy do czystego pojemnika wla¢ doktadnie odmierzona, podang przez producenta
ilo$¢ zimnej czystej wody, do ktorej wsypujemy suchg zaprawe. Nastgpnie mas¢ mieszamy w
pojemniku. Do mieszania uzywamy wiertarek wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i
mieszadel koszowych z drutu. Nie nalezy stosowaé wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet
spiralnych gdyz powodujg one napowietrzanie masy. Zaprawe nalezy miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej masy. Nastgpnie wymieszang mase¢ odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem
wstepnego odpowietrzenia. Ponownie krotko mieszamy 1 wylewamy przygotowang mas¢ na
podtoze. Wylang mas¢ rozprowadzamy przy uzyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej
grubo$ci warstwy. Bardzo pomocne sg repery wysokosciowe stuzace do niwelacji podtoza. Po
wylaniu masy calg powierzchni¢ nalezy odpowietrzy¢ tzn. usung¢ z niej resztki pecherzykow
powietrza. Czynnos$¢ tg zwang tepowaniem wykonujemy prowadzac walek z kolcami po
podtozu. Chodzenie po wylanej masie mozliwe jest przy uzyciu specjalnych butow z kolcami.
Nalezy pamigtaé, ze wtasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiardéw, a nastepnie dobor
odpowiednich produktow maja kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podloza.

Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynno$cig przed rozpoczeciem gruntowania jest
dokladne oczyszczenie podloza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy
tynkarskiej itp. ostabiajg przyczepnos¢ podtoza oraz majg bezposredni wptyw na wystapienie
wad powierzchni masy niwelujacej. Podloze nalezy réwniez oczysci¢ z resztek farb, klejow
bitumicznych, olejow itp. Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usuni¢cie zabrudzonej
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warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszaja przyczepnos¢ i bezwzglednie muszg zostaé
doktadnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentow podioza
nalezy calg jego powierzchni¢ przeszlifowaé. Pozwoli to usunaé¢ drobne zanieczyszczenia lub
fragmenty stabo zwigzane. Prace rozpoczynamy od r¢cznego przeszlifowania podtoza przy
$cianie oraz w miejscach trudno dostgpnych. Szlifowanie duzych powierzchni wykonujemy za
pomoca maszyny szlifierskiej. Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢ powstatly pyt,
ktéry moze w znacznym stopniu zmniejszy¢ przyczepno$¢ kolejnych warstw posadzki oraz
spowodowac zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszajac jej gtadkosc i estetyke.

5.2.2. Gruntowanie podloza.

Dla wlasciwego =zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu
gruntujacego na podtoze. Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania,
a nastgpnie przela¢ preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu walka
rownomiernie nanie$¢ preparat na podloze. Nie nalezy wylewa¢ $rodka gruntujacego
bezposrednio na podiloze wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowac miejscowe
przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienkg warstwa nie pozostawiajac
katuz. Zagruntowang powierzchni¢ nalezy pozostawi¢ do przeschnigcia, az powstanie nie
klejaca si¢ warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane podioze jest gotowe do stosowania
mas szpachlowych. istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych $rodkéw gruntujacych
zapewniajacych izolacj¢ przeciwwilgociowa 1 pozwalajacych na ulozenie wyktadzin w
warunkach kiedy wilgotno$é jest wyzsza niz 3% CM, ale nie przekracza 5% CM. Srodki
gruntujace mogg tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podtozach stabo lub zupetie
nie chtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko iinne oraz
na podtozach zanieczyszczonych resztkami starych klejow ktore nie musza by¢ usunigte.
Gruntowanie jest czynnos$cig bardzo istotng 1 majaca bezposredni wptyw na jakos$¢ podioza, a
o za tym idzie ostateczny wyglad i1 trwatos¢ wyktadzin. We wszystkich przypadkach
zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wigzania lub wrgcz w ogole umozliwia
prawidlowe przygotowanie podtoza. Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowania i prac
przygotowawczych prowadza do czestych uszkodzen podktadu niejednokrotnie ujawniajacych
si¢ dopiero po instalacji wykladziny. Z tych tez powodow nalezy przywiazywac¢ duza wage do
wlasciwego gruntowania podtoza zawsze stosujac odpowiednie S$rodki gruntujace
renomowanych producentow.

5.3. Wykonanie posadzki z wykladziny.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki
z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz +10 °C. Wykladzine nalezy na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pociaé¢ na arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia
1 luzno ulozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm Styki arkuszy nalezy
dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegéw arkuszy.
Wykladzing uklada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaly prostopadle do $ciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowaé¢ wzoér na stykach arkuszy. Do
przyklejenia wyktadziny stosowaé klej zalecany przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w
wiaderku. Nanosi¢ na podltoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania $rodka ok. 10-30 minut
(w zalezno$ci od chlonnosci podtoza 1 warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzing 1 starannie ja uktadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Sile umocowania wyktadziny regulujemy poprzez
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moment ulozenia na srodku mocujgcym. Im pdzniej potozymy wyktadzing tym sita mocowania
bedzie nizsza. Minimalna temperatura podiogi przy klejeniu to +16°C i maksymalna
wilgotno$¢ 65%. Wyktadzina powinna dobrze przylegaé¢ na catej powierzchni do podtoza; nie
dopuszcza si¢ wystepowania deformacji wyktadziny (pgcherzy, fald itp.), odstawania brzegow
arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.

5.4. Szczeliny dylatacyjne.

Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne, stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupdéw itp.) oraz w miejscach zmiany grubosci
podktadu, w miejscach stykow roznej konstrukcji i réznej nawierzchni podtég a takze
w miejscach oddzielajagcych fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach. Warstwa
dylatacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie szczeling dylatacyjng. Nalezy wykona¢
szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie betonowym jako nacigcia o gltebokosci rownej 1/3
— % grubosci wylewki. Powinny one dzieli¢ podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36
m? przy dtugosci boku prostokgta max 6m.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i1 paneli badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — panele i, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialow dostarczona na
budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci
technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowalate,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty
1 poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkoéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania paneli
1 oktadzin z dokumentacjg projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢
ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki. Ilo$é
robot oblicza si¢ wedlug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
e odbior koncowy,
e odbior gwarancyjny.

8.2. Odbiodr koncowy robot.
8.2.1. Zasady odbioru koncowego robat.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robotw
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej i1 SST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehliajacych i robot poprawkowych. W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowy robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr gwarancyjny.

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbior koncowy robot”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogdélne Wymagania

49



Techniczne”. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w
punkcie 1.3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podlogowe — Homogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu— Specyfikacji;

PN-EN 1307+A3:2019-01 Widkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja;

PN-EN 197-1:2012. Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek;

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;-
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SST-B-05
PLYTKI CERAMICZNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.43 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45.43.2 45431099-7 Kladzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ladzenie glazury

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z ukladaniem ptytek ceramicznych S$ciennych oraz
podtogowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gresowych;
e  Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych;
e  Wykonanie cokolikow $ciennych;

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Plytki i plyty ceramiczne — cienkie ptyty otrzymywane z glin, krzemionki, topnikow,
barwnikow 1 innych surowcéw mineralnych, stosowane jako wykladziny podidg, Scian lub
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrole rozdrobnienia, mieszanie, nawilzanie
itd. Formowane przez prasowanie, ciggnienie, odlewanie lub inng metoda zazwyczaj w
temperaturze otoczenia. Nast¢pnie suszone 1 wypalane w wysokiej temperaturze. Plytki i ptyty
moga by¢ szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; sg niepalne 1 odporne na
Swiatto.
1.4.2. Wykladziny, posadzki — pokrycie podtog ptytkami, ktore stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,
1.4.3. Okladziny — pokrycie $cian ptytkami, ktore stanowig warstwe ochronna 1 ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
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z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plytki podlogowe.
Jako  plytki  podlogowe  przewidziano  zastosowanie  plytek  gresowych
antyposlizgowych w kolorze indywidualnym.
Dane techniczne:

e Klasa antyposlizgowa R10 oraz R11

e  Wymiary 60x60 cm

e  Grubos¢ 10 mm

e  Wytrzymato$¢ na zginanie > 45 N/mm?

e  Odpornos$¢ na Scieranie <150 mm

e  Max nasigkliwo$¢ <0,5%

e  Odporna chemicznie tak

e Odporna na plamienie tak

e Kolor jasno szary, ciemno szary

2.2. Plytki ceramiczne $cienne.
Jako ptytki Scienne przewidziano zastosowanie ptytki gresowe;.
Dane techniczne:

e  Wymiary 60x30 cm

e Grubos¢ 10 mm

e  Min odporno$¢ na zginanie 52 N/mm?

e  Max nasigkliwo$¢ <0,5%

e  Odporna chemicznie tak

e Odporna na plamienie tak

e Kolor jasny beton oraz ciemny beton

2.3. Warunki dostaw.
Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
Znak handlowy producenta i/ lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
Gatunek,
Odpowiednia norma europejska lub krajowa,
Wymiar nominalny i roboczy,
Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).
Przy zamawianiu nalezy wyszczego6lni¢: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwe
relief. Nalezy powota¢ si¢ na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktoére podaja
przyjete dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢
z jednej partii.

2.4. Transport i skladowanie.

Material winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych. Material winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Plytki ceramiczne nalezy skladowaé
w opakowaniach producenta. Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie
z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa
1 jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane i
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ponizszych wymagan:
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2.5. Kontrola jakoSci.
Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakos$ci powierzchni winno odbywac
si¢ na podstawie warunkow podanych w normach.

2.6. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania.

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004-1:2017-03. W
przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowa¢ zaprawy marki min M4 (podktad
- obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15) Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych w
postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami)
do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawce. Nalezy stosowac nastepujace rodzaje zapraw klejowych:

e Do pomieszczen suchych — WS,

e Do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, natryski,
pomieszczenia kuchenne.

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych:

e Do klejenia plytek ceramicznych na $cianach tynkowanych 1 betonowych wewnatrz
pomieszczen zaleca si¢ stosowac kleje uniwersalne

e Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach §cian gipsowo- kartonowych zaleca
si¢ stosowanie np. Kleju dyspersyjnego,

e Do klejenia plytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie
zapraw o zwigkszonej elastycznosci, przyczepnos$ci i wodoodpornos$ci

e Do klejenia ptytek gresowych zaleca si¢ stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych

e Do fugowania ptytek zaleca si¢ stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do
spoin od 2 do 6 mm

2.6.1. Warunki dostaw.

Ogoélne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,0golne
Wymagania Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mie¢ nizej podane
oznaczenia:

e  Znak handlowy producenta i 1 lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
Okres przydatnosci do uzycia,

Datg produkcji,

Oznaczenie normowe,

Odpowiednia norma europejska lub krajowa.

2.6.2. Transport i skladowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przewo6z zapraw winien
odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujagcymi ochrong przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe. Zaprawy klejowe moga by¢ przechowywany w sktadach otwartych (
zadaszone i1 zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknigtych. Ilo§¢ warstw w
stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 1 4-warstwowych) oraz 18 (dla workéw 6-
warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostep
do poszczegolnych stosow. Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminow
przechowywania zapraw.
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2.6.3. Kontrola jakosci.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w calej masie oraz powinna zachowywac
wymagane wlasciwosci przez caly okres przydatnosci do uzycia. Uziarnienie wypetniaczy nie
powinno by¢ wigksze niz:

e [,0mm w przypadku zapraw o grubosci do 5 mm,
e 20mm w przypadku zaprawo grubosci do 8 mm,

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wigkszych niz 2,0 mm w przypadku typu 5
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8 mm

Zaprawa po zarobieniu woda lub roztworem winna mie¢ jednolitag barwg i sktad w calej
masie, nie powinna zawiera¢ grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda
oddzielajaca si¢ na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania
rOwnomierng warstwa na podtozu wzorcowym, za pomoca pacy metalowej. Czas zachowania
wlasciwos$ci roboczych nie powinien by¢ krotszy niz 30 minut. Czas otwartego schnigcia
powinien wynosi¢ co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepnos$ci badanej na sucho, nie
mniejszej niz 0,5 N/mm? Rozptyw zaprawy po plytka szklang powinien wynosié¢ co najmniej
65 % powierzchni plytki szklanej. Splyw zaprawy nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm
Czas korekty powinien wynosi¢ co najmniej 10 min. Przyczepno$¢ i metody badan, w
zaleznos$ci od zaprawy powinny by¢ zgodne z ponizszg tablicg: Ip. Metoda badan Przyczepnos¢,
N/mm

Zaprawa

WS WM WZ

e Badanie na sucho 0,5
e Badanie na mokro 0,5
e Badanie w podwyzszonej temperaturze 0,5
e Badanie w warunkach zamrazania 0,5

Zaprawe¢ nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli w wyniku badan normowych
wynika, Ze spetnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy.

2.7. Pozostale produkty i elementy.

Obejmujg wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania oktadzin z plytek
ceramicznych tj. : emulsje do wody zarobowej,
e emulsje gruntujace,

e impregnat do spoin / fugi,

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materialu (PCV,
zywiczna itp.) nalezy stosowac listwy maskujace mosi¢zne lub ze stali nierdzewnej (kolor
naturalny). Typ 1 rodzaj profili nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju ,,styku” oraz rodzaju
plytek (grubosci).

2.7.1. Warunki dostaw.
Ogoélne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,0golne
Wymagania Techniczne”.

2.7.2. Transport i skladowanie.
Material winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

2.7.3. Kontrola jakosci.
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
punkcie ,,Ogoélne Wymagania Techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi
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1 zaleceniami produkcji.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa to jest spetniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprze¢t uzywany przez
wykonawce winien uzyskac¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwoérce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg
okreslone w punkcie 2.3

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Do robot zwigzanych z wykonaniem okladzin §ciennych i posadzek ceramicznych
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot ogélnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywac¢ po:

e  Zakonczeniu robot tynkarskich,

e Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,

e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed, montazem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury oswietleniowej, kratek wentylacyjnych,

e Zainstalowaniu trzonow kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci
podtoza, nalezy podtoze zagruntowaé emulsj¢ gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do
oczyszczenia 1 niestabilne podtoze zaleca si¢ wykonaé probe przyczepnosci, polegajaca na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podtoze pod plytki musi by¢
mocne 1 odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, thuszczu, resztek powtok
malarskich. Wszystkie luzne (,,gluche”) fragmenty podloza musza by¢ skute, dotyczy to
zaréwno $cian jak 1 posadzek. Przez przylozenie faty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie
odchylenia ptaszczyzny §ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wigksze od 5 mm musza by¢
zniwelowane. Wszystkie nierownos$ci niwelujemy stosujac zaprawe wyrdwnujacg (np. zaprawa
cementowa M4) Mozna stosowaé zaprawy wyroéwnujace z gotowych mieszanek. Gotowa
zaprawe wyroOwnujacg stosuje si¢ poprzez wsypanie do wody 1 wymieszanie r¢czne lub
mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy
pozostawi¢ mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krotko wymiesza¢. Naktadanie zaprawy wyrownujacej nalezy rozpocza¢ w miejscach
najwiekszych ubytkow. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm Czas, ktory
musi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpocz¢cia naklejania ptytek, wynosi 5
godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujace;j.
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5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowe;j.

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z woda 1 wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Nalezy S$cisle
przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed
uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
zapraw¢ jeszcze raz krotko wymiesza¢. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ réwnomiernie na
sciang gladka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.

5.4. Przyklejanie plytek sciennych i podlogowych.

Przed przystapieniem do przyklejania plytek nalezy dokona¢ doktadnego
rozplanowania ptytek na poszczegdlnych $cianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia
dla poszczegdlnych pomieszczen zostat podany w dokumentacji projektowej - projekt wnetrz).
Piytki nalezy rozktada¢ symetryczne na $cianach (docinanie w obydwu naroznikach).
Uktadanie plytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokolowy rzad plytek
nalezy przykleja¢ po utozeniu plytek na posadzce. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na
powierzchni¢ nie wickszg niz 1 m?. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu. Rowne
spoiny nalezy uzyska¢ przez stosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szeroko$ci spoiny:

e dlaptytek sciennych 2mm,
e dlaptytek podtogowych 2-3mm,

Plytki po przytozeniu do $ciany dociska¢ r¢ka lub lekko dobija¢é gumowym milotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy. ktory wydostaje si¢ przez spoin¢ nalezy usungé przed
stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawa klejowg na cato$ci
powierzchni. Docinanie plytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
pamigtajagc o dobraniu wilasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy
osciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamigta¢ nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie.

Do wypekiania pustych spoin pomigdzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h
od zakonczenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac
do pojemnika z wodg 1 miesza¢ r¢cznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem mase¢ nalezy pozostawi¢ na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia.
Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymiesza¢. Po ponownym wymieszaniu
zapraw¢ nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej
gumg. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca 1 ponownie wprowadza¢ w spoiny. Po
lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy 1 jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnos$¢ t¢ nalezy
wykona¢ si¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko nasaczonej
czysta woda. Po ponownym przeschni¢ciu zaprawy (1 h) objawiajagcym si¢ rozjasnieniem na
powierzchni plytek, nalezy przystapi¢ do koncowego czyszczenia, ktore wykonuje si¢ czysta
flanelowg $ciereczka lub szorstka gabka. Spoinowanie ptytek podtogowych odbywa si¢ wg tych
samych zasad jak omoéwiono wczesniej dla ptytek §ciennych. Wprowadzenie zaprawy w
spoiny pomiedzy plytkami podltogowymi, jak inastgpne etapy czyszczenia, sg analogiczne
jak dla plytek S$ciennych. Polaczenia pomiedzy $ciang a posadzka w pomieszczeniach
»mokrych” wymagaja zastosowania materialdw zapewniajacych szczelnos¢ np. silikonowe
masy do uszczelniania.
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5.6. Prace pielegnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe 1 resztki zaprawy klejowej mozna usungé
specjalnymi plynami. Aby w/w ptyn nie spowodowal wyptukania masy, jak rowniez pigmentu
ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico plytek, uzywajac do tego
celu czystych, migkkich, flanelowych $ciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta
wodg. Spoiny po wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa si¢ przez pomalowanie jej
ptynem. Uzywa¢ nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Plyn nanosimy tylko na
powierzchni¢ spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Ogoélne Wymagania
Techniczne”. Plytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm na 1m. Ulozona oktadzina winna by¢ cala powierzchnig
trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wiazacej.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m?> (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z plytek
gresowych. Wielko$ci obmiarowe posadzek oraz oktadzin §ciennych z ptytek okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt obejmuje:

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior ostateczny ( calego zakresu prac),

odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robot na podstawie

wynikéw pomiaréw 1 badan jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na

podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale

Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,0golne Wymagania

Techniczne” Podstawe odbioru robot zwigzanym z wykonaniem okladzin z ptytek

ceramicznych stanowig naste¢pujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementow robot,

e wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

e ckspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogdélne Wymagania
Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakos$ci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i1 badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego
w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN -ENISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne

e PN — EN 14411:2016 - 09 Plytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci,
ocena 1 weryfikacja stato$ci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie;
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SST-B-06
ELEMENTY Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem elementow z ptyt kartonowo — gipsowych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Wykonanie stropéw podwieszanych w budynku;
e Wykonanie obudowy z ptyt gk;

Szczegbtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Konstrukcja — uporzadkowany zespot polaczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okre§lonego stopnia sztywnosci.
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z ptyt — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,
1.4.3. Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub
zapewniajacy miejsca dla instalacji.
1.4.4. Plyta GKF — plyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem witdkna
szklanego, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornos$ci, w
ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Plyta kartonowo — gipsowa.

Plyta gipsowa wykorzystywana do wykonania $cian dziatlowych, przegrod miedzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elementow konstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych i uzytecznos$ci publiczne;.

Dane techniczne:

e Grubosc 12,5 mm

e Wysokos¢ 500 mm

e Dlugos¢ 600 mm

e Izolacyjnos¢ akustyczna 41 dB

e Temperatura pracy +5°C

e Reakcja na ogien Euroklasa A.1

e Montaz klej zwykty gipsowy

2.2. Plyta kartonowo — gipsowa wodoodporna.

Plyta cementowa stanowi solidne i1 trwate podloze pod ptytki do zabudowy
wewnetrznej. Ptyta budowlana sklada si¢ z rdzenia wykonanego z cementu portlandzkiego oraz
dodatkéw, a obustronnie zbrojona jest siatkg z wtokna szklanego. Posiada docinane koncowki
1 wzmocnione krawedzie. Pozwala na obnizenie kosztow montazu, zwigkszajac wydajnos¢ w
pomieszczeniach mokrych 1 wilgotnych.

Dane techniczne:

e Szerokos¢ 900 mm

e Dlugos¢ 1200 mm, 2400 mm, 2500 mm
e Grubosc 12,5 mm

e Cigzar ok. 15 kg/m?

o (Ggestos¢ suchego materialu surowego ok. 1050 kg/m?
e Wytrzymalo$¢ na zginanie 6,2 N/mm?

e Modut E ok. 5000 N/mm?
e Promien gigcia dla plyt od1do3m

e Wartos¢ pH 12

e Wspdtczynnik Sd 0,2375 m

e Opor przenikania dyfuzyjnego pary wodnej u=30

e Przewodnos¢ cieplna 0,36

e Wydluzenie wzdluzne 0,11%

o Wspodtczynnik wydtuzenia termicznego 7(10 -6/ K)

¢ Klasa materiatu budowlanego Al

2.3. Plyta kartonowo — gipsowa dzwiekochtonna.

Dzwigkochtonna ptyta gipsowo — kartonowa do oktadzin bez spoinowych z perforacja
kwadratowa na catej powierzchni ptyty, do stosowania szczegdlnie w pomieszczeniach
o duzej kubaturze 1 wysokich wymogach komfortu akustycznego.

Dane techniczne:

e Rodzaj ptyty ptyta gipsowo-kartonowa
o  Grubos¢ ptyty 12,5 mm

e  Szeroko$¢ 1200 mm

e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie NPD

e  Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD
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e  Wytrzymatos$¢ na zginanie spetniona
e Reakcjana ogien A2-s51,d0 (C.2,C.3)
e Przewodno$¢ cieplna 0,25 W/mK

2.4. Plyta kartonowo — gipsowa ogniochronna.

Plyty te przeznaczone s3 do wykonywania okladzin §cian i1 sufitow na konstrukcji
metalowej, $cian szachtowych 1 przed$cianek oraz innych elementow budowlanych w
miejscach, gdzie wymagana jest odpornos¢ ogniowa. Wiasciwosci Sg to plyty, o dodatkowo
wzmocnionym rdzeniu.

Dane techniczne:

e Szerokos¢ 1000 mm

e Dlugos¢ 2000 mm

e Grubosé 15 mm

e Ciczar ok. 10,2 kg/m?
e Gestos¢ suchego materiatu surowego ok. 816 kg/m?
e Max temperatura stosowania <50°C

e Reakcja na ogien A2-s1,d0
 Typ plyty N

e Wspolczynnik paroprzepuszczalnosei 10

e Wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,25 W/mK

e Wytrzymalo$¢ na zginanie kierunek podluzny  >550 N

e Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek poprzeczny > 210 N

2.5. Sufity podwieszane.
2.5.1. Sufit modulowy podwieszony kasetonowy.
Kompozycja 1 uktad modutowych systemowych sufitow podwieszanych na ruszcie
ukrytym. Przeznaczony do pomieszczen suchych.
Dane techniczne:

e Rodzaj plyty welna szklana
e Wymiary ptyty 600x600 mm
e Grubos¢ plyty 20 mm

o Wspotczynnik odbicie Swiatta 85 %

e Wspoltczynnik rozproszenia §wiatta >99 %

e Wspdtczynnik pochtaniania dzwigku 0,90

e Reakcja na ogien Al

e Kolor biaty

2.5.2. Sufit podwieszony pelny.
Sufit modutowy podwieszony.
Dane techniczne:

o Grubos$¢ plyty 12,5 mm
e Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0
e Kolor 760ty RAL 1003 oraz niebieski RAL 5024

2.5.3. Sufit podwieszony z paneli

Sufit podwieszony z paneli z wtdkna drzewnego.
Dane techniczne:
e Rodzaj plyty welna drzewnego
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o Wymiary plyty 1200x600 mm
e Kolor jasny dab

2.6. Akcesoria.
2.6.1. Ksztaltowniki stalowe.
Profile spelniajace wymagania systemu Do §cian dzialowych i obudowy pionow
instalacyjnych oraz systemow sufitow podwieszanych.
e  Ruszt systemowy
e Profil gtéwny
e  Profil nascienny

2.6.2. Akcesoria do Scian.
Katownik do profilu CD, UD, $§ruby M8, narozniki aluminiowe, narozniki aluminiowe
z siatka z wtokna szklanego.

2.6.3. Elementy zamocowania.
Element mocujacy ES, wkrety do blachy, wkrety do drewna, kotwy.

2.6.4. Dodatkowe elementu systemu.
Tasma zbrojgca, tasma maskujgca , puszki instalacyjne

2.7. Transport i skladowanie.

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbudowanych zestawow samochodowych, ktory
umozliwia przewo6z ptyt. Roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub dzwigu wyposazonego w zawiasie z widtami.
Plyty sktada si¢ w stosach uktadanych poziomo na kilku dystansowych podktadkach. Paczki
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych 1 suchych na rownej 1 mocnej a zarazem
poziomej posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do 5-ciu paczek jedna na drugim.

2.8. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci ptyt, ksztattownikow i akcesoria dostarczanych
przez producenta i ich zgodno$ci w wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej na podstawie:

e atestu ( zaswiadczenia o jakoS$ci)
e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wlasciwos$ci materiatow 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
e zaswiadczeniach z kontroli,
e zapisach w dziennikach budowy,
e innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wilasciwag to jest spelniajacg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarOwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzg¢t uzywany przez
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wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien
wykazac si¢ posiadaniem:

e Narzedzi do remontoéw 1 obrobki recznej (szpachelki, packi),

Narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzadowaniem,

srodki transportu do przewozu materiatow,

rusztowania,

drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robot podstawowe
materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips szpachlowy. Przy sktadaniu ptyt w bezposrednim
sasiedztwie wznoszonych §cianek nalezy tak ustawi¢ stosy ptyt aby nie kolidowaty z trasg ich
budowania. Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronarzgdzi oraz o$wietlenia miejsca pracy. Zesp6l montazystow musi dysponowaé
dokumentacjg techniczng. W przypadku, gdy we wnetrzu $cianek planowany jest przebieg
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, nalezy uzgodni¢ termin rozpoczgcia tych robot
z instalatorami.

5.2. Sufity podwieszane z plyt g-k.

Podwieszenie systemowych profili gtownych T przy pomocy wieszakow, przy odstepie
osi 1200mm. Zakotwienie w zaleznosci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez
nadzoér budowlany elementow mocujacych. Odlegtosci wieszakow w zaleznos$ci od formatu
plyt nalezy dostosowaé zgodnie z wytycznymi producenta dotyczacych montazu. Wykonanie
potaczen poprzecznych z profili T oraz krotkich profili poprzecznych w zaleznosci od
formatu ptyt. Konstrukcj¢ sufitowa nalezy wyprostowac i wypoziomowac. Ptyty z welny
mineralnej nalezy wtozy¢ w w/w konstrukcje. Elementy wbudowane oraz dodatkowe ci¢zary
nalezy umocowac osobno do stropu, alternatywnie do konstrukcji, stosujac wzmocnienie tylnej
strony ptyt badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakow. Wszelkie czynnos$ci
uzupetiajace musza by¢ wykonane w sposob fachowy. Nalezy przestrzega¢ wytycznych
dotyczacych montazu, certyfikatow oraz $wiadectw badan producenta. Wynikajace z nich
wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane tzw. deklaracjami zgodnosci.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i
powinno zawierac:

e zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

- jako$¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstawie
- dokumentow zataczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych,
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e sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodno$ci zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robot:

- kontroli poszczegolnych rodzajéw robot w oparciu o wymagania okre§lone w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” 1 szczegdétowych
specyfikacji technicznych, kontroli wymiaréw i1 poprawnosci wykonania konstrukcji $cian,
zabudow oraz podwieszen stropéw kontroli poprawnosci i jako$ci wykonania spoin na
faczeniach plyt zachowania piondw w stosunku do podtoza czy podlogi Wszystkich czynnosci
kontroli jakos$ci materiatlow 1 robdt dokonuje si¢ komisyjnie. Wyniki czynnos$ci kontrolnych
1 sprawdzajacych jako$¢ materiatdéw i1 robdt zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach lub
w dzienniku budowy. Do protokotow zatacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia
o jakoS$ci, raporty i wyniki badafh, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty bezpieczenstwa 1 inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego,
a nastgpnie dofacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania robot
z: Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczng Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.

6.4. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty odbiorow
czesciowych protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych rozliczenie ilosciowe
materiatow certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcdéw materiatow projekt
powykonawczy Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej protokoty z odbiorow cze§ciowych
1 realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe;,
czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z $cianek oraz
sufitow podwieszanych wykonanych z ptyt kartonowo — gipsowych. Jednostka obmiarowg jest
Iszt. (sztuka) elementow mocujgcych, akcesori oraz 1 m (metr biezacy) elementow
ksztaltownikow stalowych konstrukcji. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robdt obejmuje:
e 0odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e 0odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
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e odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikOdw pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonane;j
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogélne zasady odbioru robot podano w
specyfikacji ,,0golne wymagania techniczne” Podstawe odbioru wykonania $cianek
kartonowo-gipsowych, stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakos$ci lub deklaracji zgodnosci,

e protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogdélne Wymagania
Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i1 badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego
w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Nie wystepuja.
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SST-B-7
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac malarskich, w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
Wykonanie powlok malarskich $cian i sufitow;
Zabezpieczenie okien folig ochronna;
Zabezpieczenie podtog folig budowlang;
Przygotowanie powierzchni do malowania;
Gruntowanie podtozy;
Mycie po robotach malarskich okien;
Wykonanie pozostatych powlok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.).
Szczegbtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze — powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktorej
ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska.
1.4.2. Podklad — warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygladzona warstwa
szpachléwki) pod powtokg malarska.
1.4.3. Powloka malarska — stwardniala warstwa farby nalozonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowane;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogolne.

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany

e termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji,

e wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Podany ,material” stanowi propozycje¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie
z Ustawg ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny ,,rownowazny” wyrdb po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

2.3. Zastosowane materialy.
2.3.1. Farba ceramiczna.
Farba do wnetrz przeznaczona do malowania $cian 1 sufitow wewnatrz pomieszczen
tynkowanych oraz wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Dane techniczne:
e Max nakladanie farby warstwa gruntujaca 10 % wody

e  Max warstwa wierzchnia 5 % wody

e  Gestosé ok. 1,4 g/em?

e Najwickszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100pm)

e  Odporno$¢ na szorowanie klasa 1

e  Stopien potysku (potysk zwierciadlany) mat

e Wspdlczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) klasa 2 przy 7 m%I1

e  (Czas schnigcia powloki w +20C° 3h

e  Min temperatura uzycia 5°C

e Kolor biaty, RAL 1003 oraz RAL 5024

2.3.2. Srodki gruntujace.

2.3.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

e powierzchni betonowych lub tynkéow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

e na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.
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2.3.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4. WarunKki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw budowlanych.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Przyjecie materialdw 1 wyrobow na budoweg powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wilasciwg to jest spelniajacg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarOwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow,

sprzgtu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczno
projektowa oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami
zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ stale przewietrzanie pomieszczen oraz
przestrzega¢ zakazu palenia papierosow, uzywania otwartego ognia 1 uzywania urzadzen
mogacych powodowa¢ iskrzenie. Do robdt zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich
mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robot ogoélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu
osiadania $cian budynku, szczeg6lne murowanych. Roboty mozna nalezy wykonywac¢ po:

e  Zakonczeniu robot tynkarskich, oktadzin z plytek ceramicznych,

e Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,

e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montazem ceramicznych i1 metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych,

e Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywaé si¢ po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow
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w $cianach.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od > +5 °C.W ciggu doby temperatura nie
powinna spas¢ ponizej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami
wodorozcienczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalnikoéw
lotnych powyzej + 5°C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny
by¢ wykonane w jako$ci doborowe;j. ze starannym wykonczeniem powtok malarskich.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitow, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczu,

e  Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg lub masg szpachlowa,

e Powierzchnie nalezy przetrze¢ papierem $ciernym w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan 1 innych drobnych defektow,

e Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac,

e Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

e Podloza stabe - pylace nalezy zagruntowac,

e Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

e Przed malowaniem podtoza naprawiane nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej
farby,

e Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami.
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza
niz 3% masy.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

e W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

e Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

e Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

e Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ Zrédlem pozaru.

e Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb

5.4. Malowanie $cian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ starannie oczyszczone z
kurzu, sadzy, zanieczyszczen chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przed
przystapieniem do malowania przez wypeknienie zaprawg i1 zatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza si¢ malowania tynkow przed uplywem 28 dni od chwili ich wykonania.
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W pomieszczeniach malowanych farbg emulsyjng nalezy wykona¢ powloke malarska
sktadajaca si¢ z jednej warstw farby potozonych na zagruntowane powierzchnie farbg
rozcienczong wodg w stosunku 1:3. Malowanie $cian wykona¢ dwukrotnie po catkowitym
wyschnigciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy
farby wykona¢ pedzlem, natomiast warstwe drugg nanies¢ przy pomocy watka malarskiego lub
aparatem do malowania. Drugie malowanie wykona¢ po wyschnigciu warstwy pierwszej.
Powloki malarskie powinny pokrywaé podtoze rownomiernie, bez przeswitow, odpryskow,
spekan i pecherzy. Faktura powtoki powinna by¢ jednorodna i gtadka bez sladow pgdzla. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita na catej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniajacych si¢
poprawek oraz widocznych miejsc taczenia. Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam
w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy powloki w
miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan. Wykonane powtoki malarskie powinny
wytrzymac¢ probe na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwo$¢, a takze na
zmywanie wodg. Gotowe powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie powinny
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.Czynnosci technologiczne:

e przygotowanie powierzchni pod malowanie,

gruntowanie farbg dyspersyjna,

wykonanie prob koloréw,

dwukrotne pomalowanie $cian i sufitow,

poprawki w czasie wykonywania robot malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakosci powlok malarskich.
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
Jakosci materialéw malarskich (wg kryteriow podanych we wczesniejszych akapitach),
Wilgotnosci 1 przygotowania podioza,
Stopnia skarbonizowania tynkow,
Jako$ci wykonania kolejnych warstw powlokowych oraz temperatury ich wykonania
1 schnigcia,
Wyniki badan jakos$ci materialow i podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastgpujacych terminach
e Dla farb emulsyjnych 1 silikonowych - nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Powloki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug,
plam, spekan, tuszczenia. Winny posiada¢ zadang odporno$¢ na zmywanie ,,M”. Bez §ladow
pedzla - watka.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
e  Sprawdzenie podtoza,
Sprawdzenie podktadow,
Sprawdzenie powlok.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskich §cian
1 sufitow. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych
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w naturze. Szczegélowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt obejmuyje:
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Odbidr ostateczny ( catego zakresu prac),
Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw 1 badan jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne” Podstawe odbioru robdt zwigzanym z wykonaniem s3:

e Dokumentacja techniczna,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

e Protokoty odbioru materialow i wyrobow,

e Protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementéw robot,

e  Wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

e Ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Platnos$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatow 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiar6éw i badan. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego
w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz do malowania wngtrz
budynkow

e PN -EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
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SST-B-8
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI — pyty HPL

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z montazem elementow S$lusarskich w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegoltowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Montaz Scianek HPL;

Szczegbtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3a zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Slusarka aluminiowa.

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami anodowymi.
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2.2. Balustrada wewnetrzna..

Balustrad¢ wykona¢ ze stali ocynkowanej nierdzewnej malowanej proszkowo wg w
kolorze szaro bialy RAL 7016 zalaczonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej i
wytycznych producenta.

e Porgcz — profil zamknigty 50x50 mm ze stali nierdzewne;;
e Sthupek — profil zamknigty 20x50 mm ze stali nierdzewnej;
e Mocowanie —rozeta kwadratowa 50x50x10 mm oraz katownik ,,.L”” z pretow @14 mm;

Dane techniczne:

e Forma przelewu obrobka blacharska
e Koknierz PVC

e  Przekroj prostokatny

e Kolor antracyt RAL7016

2.3. Scianki sanitarne HPL.

Sciany z o konstrukcji anodowanych profili aluminiowych z wypeieniem z ptytg
widrowg dwustronnie laminowang.
Dane techniczne:

e  Material laminat wysoko ci$nieniowy
o  Grubos¢ ptyty 10 mm

e  Wymiary drzwi 80x185 cm

e Okucia stal nierdzewna

e Zawiasy stal nierdzewna

e Klamka stal nierdzewna

e Zamek stal nierdzewna

e  Wysokos¢ 2020 mm

e Odstep od podtogi 150 mm

e Kolor do uzgodnienia z zamawiajacym
3. SPRZET.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do wykonania i montazu $lusarki stosowaé sprzet nie powodujacy ujemnych
nastepstw dla konstrukcji obiektu.
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4. TRANSPORT.

Kazda partia wyroboéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres robot przygotowawczych.
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
e prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
e mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
e jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Kotwienie elementow.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocag kotkdéw rozporowych Ilub kotkow
wstrzeliwanych.

5.3. Osadzanie elementow.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy os$cieze a oscieznicg lub $ciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej. Elementy powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inzynieria.

5.4. Powloki malarskie.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys 1 odpryskoéw i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST 00 niniejszej
Specytikacji.

6. KONTROLA JAKOSCIL
6.1. Badania materialow.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych materialow.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
e sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg¢sci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci materialow.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci
1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dzialania czg¢$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
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Roboty podlegaja odbiorowi.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m, m?, 1 szt., 1 kpl. (metr, metr kwadratowy, sztuka, komplet)
montazu $lusarki. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Szczegdtowe zasady obmiaru podane s3 katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 51 6.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Placi si¢ w jednostkach za przygotowanie i1 dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie , oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) -- Tolerancje
geometryczne -- Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia 1 bicia;

e PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czgs¢

2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
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